Fundusze : Wojewdédztwo Unia Europejska
Europejskie sz?c:pospollta % Kujawsko-Pomorskie Europejskie Eunldusze
Program Regionalny - olska Strukturalne i Inwestycyjne
Zatacznik Nr 6

WZzZOR UMOWY

UMOWA Nr ........ /2019

zawarta w dniu ......eeeeenneee 2019r. w Swiekatowie
pomiedzy Gming Swiekatowo,
ul. Dworcowa 20A
86-182 Swiekatowo
reprezentowana przez p. Marka Topolinskiego — Wéjta Gminy Swiekatowo,
przy kontrasygnacie p. Danuty Pik — Skarbnika Gminy Swiekatowo,
NIP : 559-14-18-187
REGON : 092351073
zwang dalej w tresci umowy Zamawiajgcym,

z siedzibg W ....eee..... o] AV V| I
wpisanym do rejestru Przedsiebiorcéw w Sadzie Rejonowym w .......cccceceeeeuenee podnr....o
kapitale zaktadowym............ ,

1) e,

2) e

zwanym dalej w tresci umowy Wykonawca

lub:

Panig/Panem ........cccevveeevreeeecreeeeeirenenn. prowadzgca/ym dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwa
....................................................... Woiieeeeieeeeennnnnnnns PIZY UL e,

zwanga/zwanym dalej w tresci umowy ,,Wykonawcg”

W wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru najkorzystniejszej oferty ztozonej przez
Wykonawce w postepowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zaméwien publicznych ( t.j. Dz.
U. z 2018r poz. 1986 z pdzn. zm. ) - dalej ustawa Pzp, na realizacje zadania inwestycyjnego
pod nazwa:

Przebudowa i rozbudowa istniejgcej oczyszczalni $ciekéw w Swiekatowie
wspoltfinansowaneqo ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 — 2020. Priorytet 4. Region
przyjazny srodowisku. Dzialanie 4.3 Rozwdj infrastruktury wodno — sciekowej

zawarto Umowe o nastepujgcej tresci :



§1
DEFINICJE

Uzyte w niniejszej umowie wyrazenia majg nastepujgce znaczenie:

1.

10.

11.

12.

13.

Prawo zamdéwien publicznych (Pzp) — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamoéwien publicznych z uwzglednieniem wydanych na jej podstawie aktow
wykonawczych.

. Prawo budowlane — nalezy przez to rozumiec¢ ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) z uwzglednieniem wydanych na jej podstawie
aktéw wykonawczych.

. SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia. Nalezy przez to rozumie¢ komplet

dokumentéw przygotowanych przez Zamawiajacego, niezbednych do przygotowania i
ztozenia oferty na wybdér Wykonawcy prac zgodnie z wymogami Pzp.

. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (w tresci STWiORB) —

dokument opisujgcy wykonanie przedmiotu umowy bedacy zatgcznikiem do SIWZ.

. Dokumentacja projektowa — nalezy tu rozumiec: projekt budowlano — architektoniczny,

projekty branzowe, przedmiary robét.

. Umowa — niniejsza umowa, wraz z wszelkimi do niej zatgcznikami, o wykonanie wszelkich

prac obejmujacych w szczegdlnosci roboty budowlane, dostawe urzadzen i wyposazenia
technologicznego wraz z ich montazem.

. Obiekt — nalezy przez to rozumie¢ Wykonana przebudowa i rozbudowa istniejacej

oczyszczalni sciekéw w Swiekatowie.

. Teren budowy — teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego dla potrzeb

wykonania przedmiotu Umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza
budowy.

Podwykonawca — podmiot lub osoba, ktéremu Wykonawca za wiedzg i zgoda
Zamawiajgcego powierzy lub zamierza powierzyé wykonanie czesci robot budowlanych,
ustug lub dostaw, zgodnie z postanowieniami Umowy.

Nadzér Inwestorski (dalej — Inzynier) — nalezy przez to rozumiec osobe fizyczng lub
podmiot sprawujacy z ramienia Zamawiajgcego nadzér nad realizacjg prac stanowigcych
przedmiot Umowy jak i monitorujgcy realizacje Umowy. Ewentualna zmiana osoby lub
podmiotu petnigcego funkcje Inzyniera nie bedzie wymagata zmiany Umowy — o zmianie
Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce pisemnie. Inzynier petni jednoczesnie funkcje
Przedstawiciela Zamawiajgcego na budowie oraz wystepujace w Rozdziale 3 Prawa
budowlanego, funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,koordynatora
czynnosci inspektoréow nadzoru inwestorskiego”.

Roboty budowlane — wykonanie robét budowlanych wraz z dostawg i montazem
urzadzen wynikajacych z dokumentacji projektowej, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane, a takze realizacje obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, za pomocg dowolnych srodkéw, zgodnie z
wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego.

Komisja odbioru — oznacza zespdt osdb powotany przez Zamawiajacego dla celow
dokonania odbioréw wykonanych prac, w sktad ktérego wchodzg w szczegdlnosci
przedstawiciele Zamawiajgcego, Inzyniera oraz Wykonawcy.

Protokoét konncowego odbioru robot — nalezy przez to rozumieé¢ dokument pisemny
wystawiony przez Inzyniera stwierdzajgcy wykonanie przedmiotu zamodwienia, tj.
obowigzkéw, o ktérych mowa w § 2 Umowy — podpisany przez komisje odbioru.



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Podpisanie protokotu koncowego odbiér robdt rozpoczyna bieg rekojmi i gwarancji dla
przedmiotu Umowy.

Protokot ostatecznego odbioru robét - nalezy przez to rozumie¢ dokument pisemny
wystawiony przez Inzyniera stwierdzajgcy wypetnienie przez Wykonawce wszelkich
zobowigzan wynikajacych z Umowy, sporzadzony nie pdzniej niz w ostatnim dniu uptywu
okresu rekojmi.

Operat Kolaudacyjny — oznacza zbiér dokumentéw budowy przygotowanych przez
Wykonawce z uwzglednieniem wytycznych Zamawiajgcego oraz Inzyniera, w
szczegblnosci: dokumentacje powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania prac oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
dokumenty potwierdzajgce, ze wbudowane materiaty zostaty wprowadzone do obrotu
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, wyniki badan, pomiaréw i préb potwierdzajgcych
jako$é wykonanych prac, dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich
zamontowanych urzadzen oraz inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania
przedmiotu zamdwienia, a odnoszgce sie do jego realizacji.

Odbiér Czesciowy — czynnosci majgce na celu pisemne protokolarne potwierdzenie
wykonania czesci prac. Odbioér czesciowy nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwarancji.
W przypadku gdy bedzie to konieczne, przed odbiorem czesciowym musi byé réwniez
przeprowadzone przez Wykonawce szkolenie oséb zwigzanych z uzytkowaniem efektu
wykonanych prac objetych danym odbiorem czesciowym.

Odbiér Koncowy — czynnosci majgce na celu pisemne protokolarne potwierdzenie
wykonania prac, o ktérych mowa w § 2 Umowy bez zastrzezen, w stanie gotowym do
uzytkowania, dokonany z udziatem Stron Umowy oraz Inzyniera. Odbiorowi koicowemu
towarzyszy¢ ma m.in. przedstawienie skompletowanej dokumentacji wykonawczej i
powykonawczej, zgtoszenia zakonczenia prac przez Wykonawce, gwarancji dla
poszczegdblnych urzadzen, gwarancji na wykonany Obiekt, a takze uporzadkowanie terenu
inwestycji. Przed odbiorem koAcowym Strony muszg dokonaé préb pozwalajgcych
stwierdzié czy Obiekt funkcjonuje zgodnie z zatozeniami projektowymi.

Odbiér Ostateczny — czynnos$ci majace na celu pisemne protokolarne potwierdzenie
wykonania przedmiotu Umowy, dokonywany przed uptywem okresu rekojmi. Ewentualne
stwierdzone usterki wskazane beda w protokole, a w razie ich usuniecia lub braku
usterek, Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego protokot ostatecznego odbioru robét.
Po odbiorze ostatecznym nastgpi petne rozliczenie Stron Umowy poprzez zwrot
zatrzymanej kwoty na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, o ile
zabezpieczenie nie zostanie wczesniej wykorzystane.

Sita wyzsza — nalezy przez to rozumieé zdarzenie lub potgczenie zdarzen, obiektywnie
niezaleznych od Zamawiajgcego lub Wykonawcy, ktére zasadniczo i w znaczacy sposéb
utrudniajg wykonywanie czesci lub catosci zadan wynikajgcych z Umowy, ktérych zaréwno
Zamawiajgcy, jak i Wykonawca, przy zachowaniu nalezytej starannosci, ogdlnie
wymaganej dla cywilnoprawnych stosunkéw zobowigzaniowych, nie mogli przewidzied i
ktdrym nie mogli zapobiec ani im przeciwdziatac.

Kleska zywiotowa (kataklizm) — ekstremalne zjawisko naturalne powodujgce znaczne
szkody na terenie objetym tym zjawiskiem, pozostawiajgce po sobie czesto zmieniony
obraz powierzchni ziemi, powodujgce wysokie straty w gospodarce cztowieka,
zmieniajgce stan przyrody, a nawet zagrazajgce zyciu ludzkiemu. Kleski zywiotowe majgce
wptyw na wykonanie Przedmiotu Umowy to: powddz, susza, rozlegly pozar terenu,


http://pl.wikipedia.org/wiki/Zjawisko_naturalne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pow%C3%B3d%C5%BA
http://pl.wikipedia.org/wiki/Susza
http://pl.wikipedia.org/wiki/Po%C5%BCar

trzesienie ziemi, huragan, tornado, obfite opady Sniegu ekstremalny upat lub mrédz,
szczegolnie w dtuzszym okresie, osuwiska ziemi.

§2

PRZEDMIOT UMOWY

. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot Umowy

obejmujacy :

1) obstuge geodezyjng,

2) wykonanie robdét budowlanych i montazowych na podstawie dokumentacji
projektowej,

3) dostawe urzadzen, instalacji i wyposazenia oczyszczalni,

4) wykonanie prac zwigzanych z drogami, chodnikami oraz oswietleniem,

5) przeprowadzenie wymaganych prob i badan oraz przygotowanie dokumentéw
zwigzanych z oddaniem zmodernizowanej oczyszczalni w uzytkowanie i uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie,

6) wykonanie rozruchu oczyszczalni,

7) dostarczenie kompletu sprzetu, oznakowan, instrukcji, $rodkéw ochrony
indywidualnej i zbiorowej z zakresu bhp i ochrony przeciwpozarowej, wymaganych
przepisami szczegétowymi dla prawidtowej eksploatacji obiektu oczyszczalni sciekéw,

8) przeprowadzenie szkolenia obstugi oczyszczalni,

9) wykonanie instrukcji obstugi i konserwacji urzadzen,

10) wykonanie tablic informacyjnych,

11) oznakowanie budynkéw i instalacji zgodnie z wymaganiami przepiséw szczegétowych,
a w szczegolnosci oznakowanie:

a) drdég ewakuacyjnych,

b) lokalizacji sprzetu ppoz,

c) armatury, urzadzen, instalacji,

d) miejsc wystepowania zagrozen i ograniczen w zakresie przebywania i
komunikacji,

e) informacyjne w zakresie pomieszczen i komunikacji,

12) wykonanie badan czynnikdédw oddziatywania oczyszczalni Sciekdw na $rodowisko do
odbioru koricowego i odbioru pogwarancyjnego,

13) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

14) przygotowanie wniosku w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia wodno —
prawnego.

Szczegbétowy zakres przedmiotu Umowy i sposéb jego wykonania okreslony zostat w

specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia ( SIWZ ) wraz z zatgcznikami i ze zmianami,

dokonanymi na etapie prowadzonego postepowania, ktore stanowig integralng czesé
niniejszej Umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich prac niezbednych do prawidtowego

wykonania przedmiotu Umowy — w tym w szczegdlnosci: czynnosci zwigzanych z

zapoznaniem sie z warunkami terenowymi budowy (umiejscowienie istniejgcej

infrastruktury), wytyczenia planowanej infrastruktury w terenie, wdrozenia zastepczej
organizacji ruchu.


http://pl.wikipedia.org/wiki/Trz%C4%99sienie_ziemi
http://pl.wikipedia.org/wiki/Huragan
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tornado
http://pl.wikipedia.org/wiki/Opad_atmosferyczny
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Anieg
http://pl.wikipedia.org/wiki/Upa%C5%82
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mr%C3%B3z
http://pl.wikipedia.org/wiki/Osuwisko

§3

INTERPRETACIA
Tres¢ Umowy oraz dokumentdéw, okreslonych w § 2 ust. 1, nalezy traktowa¢, jako wzajemnie
sie uzupetniajgcg i uszczegdtawiajagca. W razie wystgpienia rozbieznosci w tych

dokumentach, ktérych nie mozna usungé w drodze odniesienia sie do regut sztuki
budowlanej i zasad wiedzy technicznej, interpretacja zapisow bedzie uzgadniana z
uwzglednieniem ponizszej hierarchii: Umowa, SIWZ.

§4
INZYNIER ( NADZOR INWESTORSKI )

1. Inzynier odpowiedzialny jest do prowadzenia nadzoru wykonywanych robot przez
Wykonawce zgodnie z dokumentacjg projektowg, na ktérg wydana zostata prawomocna
decyzja pozwolenia na budowe, wytycznymi zawartymi w SIWZ oraz aktualnie
obowigzujgcymi przepisami prawa.

2. Inzynier uprawniony jest m.in. do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z iloscig,
jakoscig oraz sposobem i organizacjg wykonania roboét budowlanych, ktére sg niezbedne
do prawidtowego wykonania Umowy, w tym do okreslania formy i zakresu dokumentéw
stuzacych do monitorowania realizacji i rozliczen wykonywanych robét.

3. Inzynier przekaze Wykonawcy wytyczne w zakresie termindw sporzgdzania i tresci
dokumentéw zwigzanych z wykonywaniem Umowy.

4. Inzynier nie jest upowazniony do podejmowania decyzji dotyczgcych robét zamiennych,
lub ograniczenia zakresu rzeczowego robdt w imieniu Zamawiajgcego za jego zgodg i
pisemnym potwierdzeniem.

§5
PRAWA | OBOWIAZKI STRON
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

1) przekazanie terenu budowy w terminie do 14 dni od zawarcia niniejszej Umowy,

2) wskazanie miejsca, w obrebie ktdérego mozliwe bedzie zorganizowanie zaplecza
budowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) dokonywanie odbioréw, na warunkach ustalonych w Umowie,

5) powofanie komisji rozruchowej z udziatem  przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy,

6) powofanie kierownika rozruchu,

7) jezeli bedzie taka potrzeba, przekazanie Wykonawcy upowaznienia do wystepowania
w imieniu Zamawiajgcego i reprezentowania go przed wilasciwymi organami
administracyjnymi,

8) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace, zgodnie z zasadami
ustalonymi w Umowie.

2. Do obowigzkdw Wykonawcy w zakresie wykonywania robdt budowlanych nalezy w
szczegoblnosci:

1) wykonanie robdét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy z zachowaniem
nalezytej starannosci, zasad bezpieczenistwa i higieny pracy, ppoz., dobrej jakosci,
wtasciwe]j organizacji, zasad wiedzy technicznej (sztuki budowlanej), obowigzujacych
norm, oraz przepisOw prawa, w szczegélnosci Prawa budowlanego zgodnie z
warunkami Umowy, w czynnym obiekcie modernizowanej oczyszczalni Sciekéw,



2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

10)

11)

przygotowanie i ztozenie w terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy oswiadczen i
dokumentéw w celu zgtoszenia oséb na stanowiskach kierowniczych budowy oraz
whniosku o rozpoczeciu robét budowlanych objetych Umowa do wtasciwego organu
nadzoru budowlanego,
opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty zawarcia
Umowy, witasnym staraniem i na wtasny koszt z uwzglednieniem wytycznych
Inzyniera:
a) Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,
b) Projektu Zastepczej Organizacji Ruchu i uzgodnienie go z odpowiednimi
zarzgdcami drég ( jezeli bedzie taka potrzeba ).
Wszystkie wyzej wymienione dokumenty muszg uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego
lub Inzyniera. W przypadku zgtoszenia uwag do ktéregokolwiek z ww. dokumentdw,
Wykonawca bedzie zobowigzany do ich uwzglednienia w terminie 3 dni od ich
otrzymania, a nastepnie bedzie zobowigzany do ponownego przekazania dokumentu
do akceptacji.
zorganizowanie, utrzymywanie i ochrona terenu budowy, w tym wykonanie
ogrodzen, zabudowan prowizorycznych, niezbednych zabezpieczen i wszystkich
innych czynnosci koniecznych do zrealizowania prac. Wykonawca jest zobowigzany
zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone prace oraz dbaé¢ o ich stan techniczny i
prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji Umowy,
urzadzenie zaplecza budowy (w ramach doboru odpowiedniego miejsca
uwzgledniajac w pierwsze] kolejnosci lokalizacje proponowang przez Zamawiajgcego)
wraz z przytgczeniem wtasnym staraniem niezbednych medidw oraz ponoszenie
wszelkich optat z tym zwigzanych. Po zakoriczeniu prac Wykonawca zobowigzany jest
zlikwidowac zaplecze budowy (facznie z odtgczeniem medidéw i usunieciem wszystkich
instalacji, rozbidrka wszystkich drég dojazdowych, oczyszczeniem terenu oraz
wywiezieniem wszystkich elementéw i urzadzen) i przywréci¢ teren do stanu
pierwotnego,
przechowywanie na terenie budowy i udostepnianie Zamawiajgcemu, Inzynierowi i
innym uprawnionym jednostkom administracyjnym dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcym Prawem budowlanym, a takze jego rzetelne prowadzenie poprzez
dokonywanie aktualnych i czytelnych wpiséw zgodnie z postepem prac,
niezwtoczne informowanie pisemnie Zamawiajacego o zaistniatych przeszkodach i
trudnosciach moggcych wptynaé na jakos¢ wykonywanych prac albo opdznienie
terminu zakoniczenia wykonania przedmiotu Umowy,
ponoszenie petnej odpowiedzialno$ci na zasadach ogdlnych za szkody powstate na
terenie budowy od chwili jego przekazania,
zapewnienie dozoru mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, w tym pod
wzgledem przeciwpozarowym,
utrzymanie porzadku na terenie budowy oraz ponoszenie kosztéw wywozu odpaddw,
a po zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy, przekazanie Zamawiajgcemu
uporzadkowanego terenu budowy,
stosowanie w czasie prowadzenia prac wszelkich przepiséw dotyczgcych ochrony
Srodowiska naturalnego i bezpieczerstwa pracy. Ponoszenie optat i kar za
przekroczenie w trakcie prac norm, okres$lonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony s$rodowiska i bezpieczedstwa pracy. Na Wykonawcy cigza
wszystkie obowigzki wynikajgce z aktualnie obowigzujgcych przepiséw o odpadach,



12) pisemne zgtaszanie prac do odbioru zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie,

13) usuniecia wszelkich wad i/lub usterek zgtoszonych przez Inzyniera lub Zamawiajgcego
w trakcie trwania prac w wyznaczonym Wykonawcy terminie, nie dtuzszym jednak niz
termin technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia,

14) nanoszenie na biezgco w dokumentacji uzasadnionych zmian, wprowadzanych w
uzgodnieniu z Zamawiajagcym i/lub  Inzynierem w przypadku odstepstw od
dokumentacji projektowej,

15) wykonanie rozruchu zmodernizowanej oczyszczalni Sciekdw i sporzadzenie raportu z
rozruchu —zgodnie z Instrukcjg rozruchu,

16) ubezpieczenia budowy na zasadach i warunkach okreslonych w niniejszej Umowie,
Wykonawca bedzie kazdorazowo zobowigzany do ztozenia wniosku o zatwierdzenie
materiatow lub urzadzen ( zgodnie z zatgczonym wzorem wniosku ), jakie bedg uzyte do
wykonania przedmiotu Umowy. Nie dotyczy to materiatéw uwazanych za powszechne,
pomocnicze, tymczasowe. Whniosek podlegaé bedzie zatwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru i/lub przez autora projektu, a takze przez Zamawiajgcego. Uzycie materiatéw lub
urzadzen bez zatwierdzonego wniosku jest niedopuszczalne.
Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania Umowy sporzadzi harmonogram rzeczowo —
finansowy i uzyska akceptacje Zamawiajgcego. Brak sporzgdzenia harmonogramu
rzeczowo — finansowego w nakazanym terminie lub nie uwzglednianie w okreslonym
terminie uwag Zamawiajacego do harmonogramu skutkowa¢ moze natozeniem kary
umownej w wysokosci 2.000 zt za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu, w ktérym
harmonogram powinien by¢ sporzadzony i uzgodniony.

Wykonawca zrealizuje na swoj koszt:

1) tymczasowe obiekty i urzadzenia zwigzane z terenem prowadzonych robdét i terenem
budowy, ktére uzna za konieczne przy realizacji przedmiotu Umowy oraz ponosit
bedzie koszty ich utrzymania i konserwacji,

2) doprowadzenie energii elektrycznej dla potrzeb socjalnych i budowy, wedtug
uzyskanych wtasnym staraniem warunkow z Rejonu Dystrybucji Energii Elektrycznej, a
takze bedzie ponosit koszty jej zuzycia,

3) zaopatrzenie w wode dla celéw budowy i socjalnych oraz bedzie ponosit koszty jej
zuzycia,

4) wykonanie i utrzymanie oswietlenia i ogrodzenia terenu budowy oraz zapewni ochrone
znajdujgcego sie na nim mienia oraz warunki bezpieczenstwa,

5) zabezpieczenie terenu prowadzonych prac zgodnie z odno$nymi przepisami bhp i
p.poz,

6) uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajgcemu w terminie do dnia
podpisania protokotu koricowego odbioru robot.

Do zakonczenia odbioru korncowego, Wykonawca zobowigzuje sie prowadzi¢ i
przechowywaé na terenie budowy dziennik budowy. Podczas prowadzenia prac na
terenie budowy muszg znajdowacd sie i by¢ do dyspozycji, co najmniej nastepujgce
dokumenty: pozwolenie na budowe, projekt budowlany i branzowe projekty
wykonawcze, protokot przekazania terenu budowy, raporty ze spotkan organizacyjnych i
koordynacyjnych, protokoty oraz inne dokumenty, zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania przedmiotu Umowy na zasadach i
warunkach okreslonych w rozdziale IV pkt. 7 SIWZ.



9.

Wykonawca po zakonczeniu robét przekaze Zamawiajgcemu jeden komplet oryginalnej

dokumentacji projektowej oraz przygotuje i ztozy w formie papierowej trwale spietej

oraz na nosniku cyfrowym operat kolaudacyjny, w sktad ktérego wchodzi¢ beda:

1) protokoty przekazania terenu budowy,

2) dziennik budowy,

3) oswiadczenie kierownika budowy o rozpoczeciu i o zakoriczeniu robét oraz gotowosci
do odbioru,

4) oswiadczenie projektanta o wykonaniu catosci robdét zgodnie z opracowana
dokumentacjg projektowsa,

5) certyfikaty B lub/i deklaracje wtasciwosci uzytkowych na wbudowane materiaty i
zamontowane urzadzenia,

6) dokumentacja powykonawcza, rysunki i opisy (inne niz dokumentacja projektowa),
stuzgce realizacji robét,

7) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych
urzadzen i materiatéw,

8) karta gwarancyjna obejmujgca odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za wykonane roboty
i zamontowane urzadzenia,

9) protokoty z badan, préb i inspekcji,

10) protokoty odbioru robét,

11) protokoty z narad i ustalen,

12) raport z przeprowadzonego rozruchu zmodernizowanej oczyszczalni $ciekéw,

13)inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamdwienia,
a odnoszgce sie do jego realizacji,

14) wszelkie inne dokumenty potrzebne do zgtoszenia zakonczenia robét.
Wykonawca wykona dwa komplety (kopia i oryginat) wymienionego operatu.

§6
WYROBY, MATERIALY, URZADZENIA

. Wykonawca zobowigzany jest stosowaé podczas realizacji prac wytgcznie nowe wyroby,

materiaty oraz urzadzenia dopuszczone do stosowania w budownictwie, zgodnie z
aktualnie obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i normami.

. Wykonawca zabezpieczy na wfasny koszt i ryzyko sktadowane tymczasowo na terenie

budowy wyroby, materiaty, urzgdzenia do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem,
uszkodzeniem lub utratg jakosci, witasciwosci lub parametrow oraz umozliwi
przeprowadzenie kontroli w tym zakresie przez Inzyniera.

. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zatwierdzenia przez Inzyniera wyrobdw,

materiatéw i urzadzenn planowanych do dostarczenia/ wbudowania.

. Zmiana materiatdw przewidzianych do wykonania prac bedgcych przedmiotem Umowy w

stosunku do materiatow przewidzianych w dokumentacji projektowej, wymagan
okreslonych w SIWZ, bedzie mozliwa — w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach, pod
warunkiem uzyskania na to uprzednio pisemnej zgody Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy w kwestii zmiany materiatdw zajmie stanowisko na piSmie w ciggu 5 dni

roboczych od dnia otrzymania wniosku z uzasadnieniem. Brak odpowiedzi nalezy uznaé za
odmowe zmiany materiatow. Brak zgody na piSmie od Zamawiajgcego nie upowaznia
Wykonawcy do samodzielnej zmiany materiatow.



. Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawe i montaz materiatdw, urzgdzen fabrycznie
nowych i nieuzywanych, posiadajagcych wymagane certyfikaty B lub/i deklaracje
wtasciwosci uzytkowych.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole prac, wyrobéw, materiatéw i urzadzen.
. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli prac, wtgczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatow.

. W sytuacji, gdy przeprowadzona przez Inzyniera ekspertyza potwierdzi zastosowanie
przez Wykonawce materiatdw lub urzadzen nieodpowiadajgcych wymogom okreslonym
w Umowie — Wykonawca zobowigzany bedzie na swoj koszt zdemontowac je i wymienic
wadliwe lub nieodpowiednie wyroby na nowe odpowiadajgce wymaganiom oraz ponie$é
koszt przeprowadzonej ekspertyzy.

§7

TERMINY ORAZ ZASADY REALIZACJI PRAC

. Wykonawca bedzie wykonywat prace zgodnie ze sporzadzonym przez siebie i

zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo — finansowym.

. Zamawiajacy dokona przekazania terenu budowy w terminie — 14 dni od daty zawarcia

niniejszej Umowy.

. W terminie 3 dni poprzedzajgcych rozpoczecie wykonywania prac, Zamawiajacy, zgodnie z

art. 41 ustawy Prawo budowlane, zawiadomi Powiatowego Inspektora Nadzoru

Budowlanego w Swieciu o planowanym rozpoczeciu robdt. Do zawiadomienia beda

dofgczone wymagane przepisami prawa nastepujgce dokumenty:

1) oswiadczenie kierownika budowy, stwierdzajgce sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowy, a takie kopia
uprawnien oraz aktualne zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkdw wiasciwej izby
samorzgdu zawodowego;

2) oswiadczenia Inzyniera, stwierdzajace przyjecie obowigzku petnienia nadzoru
inwestorskiego nad robotami budowlanymi, a takze kopie uprawnien inspektoréw oraz
aktualne zaswiadczenia o wpisie na liste cztonkdw wtasciwej izby samorzadu
zawodowego,

3) informacje zawierajgcy dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia.

. Wykonawca spetni wymagania zawarte w pozwoleniu na budowe i zapewni wydajgcym je

organom petng mozliwos¢ inspekcji i sprawdzenia prac, jak rowniez uczestnictwo w

prébach i badaniach wykonywanych prac.

. Wykonawca wykona petny zakres przedmiotu Umowy w terminie do 30 czerwca 2021r.

Termin ten obejmuje :

— zakonczenie robdt, montaz urzadzen i odbiory z odbiorem koicowym wtgcznie,

— przygotowanie i przeprowadzenie oraz zakonczenie rozruchéw zmodernizowane;j
oczyszczalni Sciekdw,

— uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie,

— uzyskanie decyzji pozwolenia wodno-prawnego ( w przypadku jej wymagalnosci )

. Catkowite zakonczenie prac oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona

przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy, z bezzwtocznym pisemnym

powiadomieniem o tym fakcie Inzyniera i Zamawiajgcego.



§8
TEREN BUDOWY
. Przekazanie terenu budowy udokumentowane bedzie w formie protokotu przekazania
terenu budowy podpisanego przez przedstawicieli Zamawiajgcego oraz Wykonawcy.
. Wykonawca przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac moggcych uszkodzi¢ istniejgce
instalacje zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, swiattowody, wodociagi, gazociagi i
podobne.
. Wszelkie prace na i w bezposrednim sgsiedztwie jakichkolwiek obiektow nalezy wykonac
w uzgodnieniu z wifascicielami lub administratorami tych obiektéw.
§9
OCHRONA SRODOWISKA
. Wykonawca podejmie wszelkie rozsgdne kroki, aby chronié srodowisko (zaréwno na, jak i
poza terenem budowy) oraz zapobiegac szkodom i ograniczaé ich skutki i ucigzliwosci dla
ludzi i witasnosci, a takie szkodom w S$rodowisku naturalnym, wynikajgcym z
zanieczyszczen, hatasu i innych skutkéw prowadzonych przez niego dziatan, takie w
zakresie przestrzegania przepisow ustawy z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu
czystosci i porzadku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r poz. 1454 z pdzn. zm.) oraz ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z pdzn. zm.).
. Wykonawca zobowigzany bedzie do gromadzenia danych na temat sposobu
postepowania z odpadami powstatymi w toku realizacji prac i udostepniania ich na kazde
zgdanie Zamawiajacego.
. Wykonawca ponosi¢ bedzie wszelkg odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg wobec
Zamawiajgcego i 0séb trzecich z tytutu szkdd powstatych na skutek niewykonania lub
nienalezytego wykonania obowigzkdéw wykonawcy w tym zakresie.

§10
ODBIORY
. Przewiduje sie nastepujace odbiory:
1) Odbiory czesciowe;
2) Odbidr koricowy;
3) Odbidr ostateczny.
. Przedstawiciel Wykonawcy — kierownik budowy bedzie pisemnie zgtaszat gotowos¢ robét
do wszelkich odbiorow.
. W razie koniecznosci dokonania odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
Wykonawca zawiadomi Inzyniera o wykonaniu tych robét w celu dokonania ich odbioru w
terminie 3 dni roboczych przed planowanym terminie ich zakrycia. Wykonawca
przygotuje i przedtozy Inzynierowi niezbedne do dokonania odbioru dokumenty przed
rozpoczeciem odbioru tych robdét. W przypadku wykonania robdt zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu bez polecenia Inzyniera, Wykonawca na wtasny koszt dokona ich
odkrycia i/lub wykona te roboty ponownie. Kazdorazowy odbiér robdét zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzony przez Inzyniera wpisem do dziennika budowy.
. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koricowy robdt — w ciggu 5 dni od daty
zawiadomienia go przez Wykonawce o gotowosci do odbioru wykonanych robodt
potwierdzonych przez Inzyniera.
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5. Postanowienie ust. 4 stosuje sie takze odpowiednio do odbioréw czesciowych, z
zastrzezeniem zapisu ust. 3. Wykonawca przedtozy do odbioru czesciowego rozliczenie
wykonanych prac (w ujeciu ilosciowym, rodzajowym i finansowym) oraz inne dokumenty
jezeli sg niezbedne do wykazania nalezytego wykonania obowigzkéw przez Wykonawce
na tym etapie.

6. Zakonczenie czynnosci odbioréw bedzie nastepowac bez zbednej zwtoki.

7. Do odbioru koncowego nalezy uzyskac¢ zatwierdzenie nastepujacych dokumentéw :
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokot
odbioru koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do
odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty
odbiorowe :

1) dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy,

2) szczegdtowe specyfikacje techniczne,

3) schematy technologiczne,

4) dzienniki budowy

5) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodne z ST, i ew. PZ],

6) deklaracje zgodnosci lub deklaracje wtasciwosci uzytkowych wbudowanych
materiatdw zgodnie z ST i ew. PZ)J,

7) opinie technologiczne sporzgdzone na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

8) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (jezeli beda
wystepowaty np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, itp.) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

9) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

10)kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

11)instrukcje eksploatacji oczyszczalni $ciekéw,

12) Dokumentacje Techniczno-Ruchowe wszystkich urzadzen odrebnie,

13)instrukcje stanowiskowe oraz instrukcje BHP, p.poz.,

14) sprawozdanie/raport z rozruchu, w ktérym wykonawca przedstawi wyniki w zakresie
pozwalajgcym na  sprawdzenie  osiggnietych przez niego parametréw
technologicznych i efektu koicowego inwestycji,

15) dziennik rozruchu — prowadzony w trakcie rozruchu,

16) dokumenty ze szkolenia personelu,

17) protokoty sprawdzen i badan,

18) Ksigzka Obiektu z dokonanymi wpisami zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie Ksigzki Obiektu budowlanego ( Dz. U.
Nr 120 poz.1134),

19) Karta gwarancyjna na wykonany przedmiot Umowy wystawiona przez Wykonawce
zgodnie z zatgczonym do Umowy wzorem Karty Gwarancyjnej oraz kopie kart
gwarancyjnych na poszczegdlne urzgdzenia wystawione przez producenta,

20) instrukcje obstugi, konserwacji i serwisowania, bhp oraz p.poz. do rzeczy wykonanych
w ramach Umowy,

21) wykaz urzadzen podlegajacych serwisowi wraz z podaniem punktéw serwisowych.

Dokumenty, o ktéorym mowa powyzej w niniejszym ustepie nalezy przygotowaé w
nastepujacy sposodb :
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a) powinny by¢ przygotowane w dwdch kompletach z podziatem na branze,
b) kazda teczka winna posiada¢ spis wpietych i ponumerowanych dokumentéw; teczki
nalezy wpig¢ w segregatory.

8. Jezeli w trakcie odbioréw zostang stwierdzone wady i/lub usterki, Zamawiajgcemu

10.

11.

12.

13.

przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady i/lub usterki nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy, z zachowaniem prawa
do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, ma prawo odmowy dokonania
odbioru do czasu ich usuniecia, wyznaczajgc rownoczes$nie termin usuniecia wad i/lub
usterek,

2) jezeli wady i/lub usterki nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze zgdaé
wykonania czesci przedmiotu Umowy po raz drugi, jezeli te wady i/lub usterki
uniemozliwiajg uzytkowanie Obiektu zgodnie z przeznaczeniem,

3) jezeli Wykonawca nie usunie wad i/lub usterek w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy, w przypadku gdy zaistnieje konieczno$é
podejmowania przez Zamawiajgcego dziatan w warunkach naglgcych, gdy powstaje
zagrozenie dla terminowego wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy moze takze
w takim wypadku od Umowy odstgpi¢ i zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej z
zachowaniem prawa do obcigzenia Wykonawcy skutkami wynikajgcymi z jego dziatan.

Ponadto, jezeli wady i/lub usterki nie nadajg sie do usuniecia lub ich usuniecie

wymagatoby nadmiernych kosztéw, Zamawiajgcy moze zgda¢ odpowiedniego obnizenia

wynagrodzenia Wykonawcy, jezeli wady nie uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu

Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad i/lub

usterek, zadajac jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru, zakwestionowanych

poprzednio wadliwych robét. Zapisy ust. 6 stosuje sie odpowiednio.

Protokdt koncowego odbioru robdt Obiektu bedzie zawierat ustalenia poczynione w

trakcie odbioru, a w szczegdlnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu,

2) date rozpoczecia i zakoniczenia czynnosci odbioru,

3) oznaczenie 0sob uczestniczgcych w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczg w tej
czynnosci,

4) wykaz dokumentéw  przygotowanych przez Wykonawce i przekazanych
Zamawiajgcemu oraz Inzynierowi,

5) wynik dokonanego sprawdzenia jakosci robdét podlegajacych odbiorowi, a w
szczegolnosci zgodnosci ich wykonania z Umowa i dokumentacja projektows,

6) wykaz ujawnionych wad i/lub usterek,

7) decyzje Zamawiajgcego co do terminu usuniecia ujawnionych wad i/lub usterek,

8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy oraz innych osdb uczestniczgcych w odbiorze,

9) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy, Inzyniera i 0sdb uczestniczgcych
w odbiorze.

Protokdt koncowego odbioru robét Obiektu zostanie podpisany w terminie do 14 dni od

dnia, w ktorym zgodnie z oceng Inzyniera, Wykonawca wykonat bez wad i usterek roboty

objete Umowg oraz przekazat Zamawiajgcemu podpisang Karte Gwarancyjng, ztozyt
dokumenty Operatu Kolaudacyjnego i dokonat innych wymaganych Umowa dziatan.

Po zakonczeniu wykonywania robdt i podpisaniu protokdt koricowego odbioru robét

Obiektu Wykonawca przygotuje zawiadomienie wraz z niezbednymi dokumentami do

12



14.

15.

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Swieciu o zakonczeniu realizacji
przedmiotu Umowy wraz z wnioskiem i niezbednymi dokumentami o wydanie decyzji
pozwolenia na uzytkowanie Obiektu

Przystgpienie do dokonania odbioru ostatecznego Obiektu nastgpi nie pdzniej niz na 4
tygodnie przed zakonczeniem okresu rekojmi.

Wszelkie koszty zwigzane w odbiorami obcigzajg Wykonawce.

§11
WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI

. Za wykonanie Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci

......................... zt brutto, (stownie: ........cceceeeerceeceeceeeeeneneee. ztotych brutto), a w tym
podatek VAT ......ccoeeveeeneene zt.

. Ryczattowe wynagrodzenie okreslone w ust. 1 pokrywa wszelkie naleznosci dla

Wykonawcy za wykonane czynnosci niezbedne dla wtasciwego i kompletnego wykonania
przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu
zawiera w szczegdlnosci: koszty wykonania  robdt budowlanych wynikajacych z
dokumentacji projektowej, koszty wszystkich robét przygotowawczych, porzadkowych,
koszty zatrudnienia i nadzorowania pracownikéw dla wypetnienia Umowy, zakupu i
dostawy wymaganych dla wykonania przedmiotu Umowy materiatdw i urzadzen, koszty
oznakowania i zagospodarowania terenu budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza
budowy, dozorowania budowy, transportu materiatéw i ich sktadowania, dokumentacji
powykonawczej i innych opracowan wyszczegdlnionych w tresci Umowy, zorganizowania i
prowadzenia niezbednych préb, badan i odbioréw, koszty ewentualnego zajecia
dodatkowego terenu pod zaplecze budowy, koszty optat urzedowych, koszty ubezpieczen,
koszty zajecia pasa drogowego i inne koszty zwigzane z wykonywaniem przedmiotu
Umowy.

. Zamawiajacy przewiduje rozliczenia za wykonane czesci robét, zgodnie z zatwierdzonym

przez Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo — finansowym.

. Harmonogram rzeczowo-finansowy musi uwzgledniac :

1) podziat zamodwienia na poszczegdlne zadania wykonawcze, w taki sposéb aby
poszczegblne zadania (etapy ) byty mozliwe do odbioru czesciowego,

2) wartosci poszczegdlnych zadan,

3) rozplanowanie zadan w czasie.

Zamawiajgcy dopuszcza w uzasadnionych przypadkach zmiane harmonogramu rzeczowo-

finansowego, po uzyskaniu pozytywnej pisemnej opinii Inzyniera pod warunkiem, ze

zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego nie bedzie prowadzié¢ do nieuprawnionej

zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy i wynagrodzenia Wykonawcy.

Zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego nie moze prowadzi¢ do zmiany

korncowego terminu zakonczenia przedmiotu Umowy. Dopuszcza sie zmiany

harmonogramu wytgcznie w zakresie kwartalnym, z wytgczeniem ostatniego kwartatu

zakonczenia robot.

. Rozliczenia za wykonywanie przedmiotu Umowy bedg realizowane w walucie polskiej.
. Rozliczenia za wykonane poszczegdlne czesci robdt bedy dokonywane fakturami

wystawianymi wg podziatu jak nizej :
1) w 2019r. - IV kwartat — jedna faktura wystawiona w listopadzie w wysokosci ok. 13%
ceny ofertowej brutto,
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2) w 2020r. —jedna faktura na kwartat po ok. 15,5% ceny ofertowe] brutto — wystawiane
po zakonczeniu kwartatu,

3) w2021r:

4) jedna faktura na koniec pierwszego kwartatu w wysokosci 0k.15% ceny ofertowe;j
brutto, wystawiana po zakonczeniu kwartatu

5) faktura korncowego rozliczenia w wysokosci nie przekraczajgcej 10% ceny ofertowej
brutto ptatna po zakoriczeniu i odbiorze robot bez wad.

Dopuszcza sie zmiany w fakturowaniu w zakresie 2 — 4%, za wyjatkiem faktury koicowego

rozliczenia.

. Sktadanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych po uprzednim podaniu przez

Wykonawce dla Zamawiajgcego konta Podmiotu na PEF.

. Podstawa rozliczenia i wystawienia kazdej faktury za wykonane roboty bedzie protokét

czesciowego odbioru, a dla rozliczenia korncowego protokot koicowego odbioru robét
zaakceptowane przez Inzyniera i zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

Zaptata za fakture nastgpi w terminie do ...... dni od daty dostarczenia do Zamawiajacego
zaakceptowanej faktury przez Inzyniera wraz z protokotem odbioru czesciowego lub
koncowego.

Zamawiajgcy nie przewiduje udzielania zaliczek.

W przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug (VAT), ktéra wynika¢ bedzie z
powszechnie obowigzujgcych przepisow prawnych, wynagrodzenie ulegnie zmianie w
sposéb odpowiedni — tak, aby odpowiadato zaktualizowanej stawce tego podatku dla
zakresu objetego Umowa, ktéry na dzien zmiany stawki VAT nie zostat jeszcze rozliczony.
W przypadku wykonawcow wspdlnie sktadajgcych oferte ( konsorcjum ) —rozliczenia bedg
dokonywane na podstawie faktur wystawianych przez Petnomocnika konsorcjum.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na oddzielne ptatnosci dla poszczegdlnych partneréw
konsorcjum. Partnerzy konsorcjum powinni ustali¢ zasady wzajemnego rozliczania sie za
wykonane roboty, w taki sposdb, aby nie powstawata koniecznos¢ odrebnej zaptaty dla
poszczegdblnych partneréw.

W przypadku wykonania przez wykonawce przedmiotu zamodwienia przy udziale
podwykonawcéw, wykonawca do faktury ma obowigzek kazdorazowo przedstawié
dowody zapfaty faktur podwykonawcdéw zatwierdzonych przez Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenie$¢ zobowigzan na
osobe trzecig. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, scedowaé na
osobe trzecig swoich wierzytelnosci.

Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci cesji,
przekazu, sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak
rowniez korzysci wynikajacej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki wymagajg pisemnej zgody
Zamawiajgcego, a dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, sg wzgledem
Zamawiajgcego bezskuteczne. Zasady cesji wierzytelnosci okreslone zostaty w rozdziale IV
pkt. 10 ppkt. 7 SIWZ.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian w przypadku zmian stawki podatku
od towardw i ustug oraz wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace ( tj. Dz. U. z 2018r poz.
2177 ze zm. ), czy zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
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zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, jezeli
zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.
Zasady mozliwych zmian okres$lone zostaty w rozdziale IV pkt. 10 ppkt. 12 i 13 SIWZ.

§12

OSOBY UCZESTNICZACE W REALIZACJI UMOWY

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie przedmiotu Umowy przez osoby

posiadajgce odpowiednie, wymagane w SIWZ i w Prawie budowlanym, uprawnienia do

petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dla poszczegdlnych branz i

wpis na liste cztonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

. Wykonawca wyznacza:

1) e - jako Przedstawiciela Wykonawcy, dziatajgcego na podstawie
stosownego petnomocnictwa udzielonego przez Wykonawce, obejmujgcego
umocowanie do podejmowania wszelkich czynnosci niezbednych do realizacji Umowy
— w tym w szczegdlnosci do zaciggania zobowigzan, podejmowania wigzacych decyzji,
podpisywania protokotéw oraz skfadania wszelkich innych os$wiadczen w imieniu
Wykonawcy zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy.

2) - jako kierownika budowy,

Wykonawca najpdzniej w dniu zawarcia Umowy dostarczy Zamawiajagcemu oryginat

petnomocnictwa zawierajgcego umocowanie osoby wskazanej w ust. 2 pkt 1 niniejszego

paragrafu do dziatania jako Przedstawiciel Wykonawcy, chyba ze Wykonawca
samodzielnie bedzie wykonywat te dziatania.

. W sytuacji koniecznosci zmiany osoby sprawujgcej z ramienia Wykonawcy funkcje

kierownika budowy — osoba wskazana przez Wykonawce w zastepstwie powinna spetniac

warunki w zakresie kwalifikacji zawodowych (uprawnien) oraz doswiadczenia, ktdre
okres$lone zostaty w SIWZ odpowiednio dla oséb majgcych uczestniczyé w realizacji

Umowy.

. Funkcje Koordynatora pracy Inspektoréw Nadzoru - Przedstawiciela Zamawiajgcego

sprawowac bedzie:

1) ,

§13

UBEZPIECZENIA

. Wykonawca zobowigzany bedzie w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy,

ubezpieczy¢ przedmiot Umowy od wszelkich ryzyk budowy i montazu CAR/EAR, optacajac

w catosci wykupiong polise, wskutek czego ubezpieczyciel przejmuje na siebie obowigzek

pokrycia szkdd, do ktérych naprawienia Wykonawca zobowigzany jest w zwigzku z

wykonywaniem Umowy lub przy okazji jej wykonywania.

. W przypadku nie dokonania ubezpieczenia w terminie, Zamawiajgcy moze dokonac

ubezpieczenia kontraktowego i deliktowego na wtasny koszt, a nastepnie potraci¢ kwote

optacenia polisy ubezpieczenia CAR/EAR z pierwszej faktury wystawionej przez

Wykonawce.

. Ubezpieczenie ma spetnia¢ warunki okreslone ponizej:

1) ubezpieczenie od odpowiedzialnosci z tytutu zaistnienia zdarzen, ktérych nastepstwem
jest niewykonanie Ilub nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy na sume
ubezpieczenia nie nizszg niz wartos¢ brutto wynikajgca z ceny oferty, tj. na kwote
................................ zt, na okres od dnia zawarcia umowy do zakonczenia robdt i
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podpisania protokotu koncowego odbioru robdt. Jako podmiot uprawniony do

otrzymania ewentualnych $wiadczen z ubezpieczenia wskazany bedzie Zamawiajacy,

Wykonawca oraz wszyscy Podwykonawcy, a takze inne podmioty zaangazowane w

umowe w zakresie prowadzonych prac kontraktowych i odpowiedzialnosci zwigzanej z

jego wykonaniem.

. Wykonawca na wtasny koszt, w okresie realizacji kontraktu ubezpieczy i zapewni ciggtosc¢

ubezpieczenia na wszystkie podane ryzyka w zakresie ubezpieczenia realizacji przedmiotu

Umowy w zakresie wszystkich ryzyk budowy/montazu (CAR/EAR) oraz odpowiedzialnosci

cywilnej.

. Przedmiot ubezpieczenia: prace budowlane i montazowe (state, tymczasowe,

pomocnicze, przygotowawcze) zwigzane z kompleksowa realizacjag Umowy, uwzglednione

w wartos$ci Umowy materiaty budowlane, uwzglednione w wartosci Umowy instalacje

bedace przedmiotem montazu, mienie nalezgce do Zamawiajacego inne mienie np.

zaplecze terenu budowy, sprzet, maszyny i urzgdzenia, w ramach wykonywania

Przebudowy i rozbudowy istniejacej oczyszczalni éciekéw w Swiekatowie zgodnie z

projektem budowlanym, projektami wykonawczymi i pozwoleniem na budowe

przekazanymi przez Zamawiajgcego.

. Zakres ochrony wymagany oparty na formule wszelkich ryzyk obejmujacy nagte,

nieprzewidziane zdarzenia powodujgce zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotu

ubezpieczenia z uwzglednieniem postanowien okreslonych w klauzulach oraz
postanowieniach dodatkowych.

. Wymagane klauzule dodatkowe:

1) szkody powstate w istniejgcych nadziemnych i podziemnych urzadzeniach,
rurociggach lub innych urzadzeniach, w wyniku prowadzenia prac budowlano -
montazowych.

2) mienie znajdujgce sie w dniu rozpoczecia robot budowlano — montazowych na
terenie budowy lub w jego bezposrednim sgsiedztwie, stanowigce wtasnosé lub
bedace w posiadaniu Gminy Swiekatowo, na ktérej prowadzone s3 prace,

3) szkody wywotane wibracjami, ostabieniem elementéw nosnych albo osunieciem sie
lub ostabieniem no$nosci gruntu,

4) szkody majgtkowe.

5) szkody wynikajgce z awarii, dziatania, eksploatacji bgdz uszkodzenia urzadzen i
instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych, elektrycznych, itp.

6) szkody powstate w mieniu powierzonym lub przekazanym, bedgcym w pieczy lub pod
nadzorem Wykonawcy,

7) szkody i nastepstwa szkdd spowodowanych btedami wykonawczymi przez okres 60
miesiecy po oddaniu robdét, w tym wymiana wadliwych elementéw,

8) koszty uprzatniecia pozostatosci po szkodzie,

9) koszty odpowiedzialno$¢ za wadliwy materiat,

10) szkody wyrzgdzone w srodowisku,

11) szkody spowodowane wadg produktu/ustugi dostarczonego w ramach Umowy,

12) szkody wynikte z niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,

13) szkody powstate podczas prac majacych na celu wywigzania sie przez Wykonawce z
obowigzku gwarancji/rekojmi, jak rowniez szkody, ktérych przyczyna lezy w okresie
prowadzenia prac, a ujawniajg sie dopiero w okresie gwarancji lub rekojmi,

14) straty finansowe poniesione przez Zamawiajgcego.
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8. Przyczyny strat, ktore podlegajg odszkodowaniu w ramach polisy CAR/EAR s3g
nastepujace:
- pozar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek samolotu, zalanie, skutki akcji
ratunkowej,
- powddz, deszcz nawalny, $nieg, lawina, wichura,
- zapadanie sie lub osuwanie gruntu,
— witamanie, kradziez,
- zte, wadliwe wykonawstwo, akty wandalizmu, btad ludzki.
9. Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z tytutu zaistnienia zdarzen (czynow
niedozwolonych), ktérych nastepstwem sg :
1) szkody na osobie i w mieniu wyrzagdzone osobom trzecim, nie zwigzanym z procesem
inwestycyjnym i nie bedacym strong Umowy o roboty budowlano-montazowe,
2) szkody osobowe i rzeczowe wyrzgdzone osobom zatrudnionym przez Wykonawce (OC
pracodawcy),
3) szkody spowodowane przez pojazdy nie podlegajgce obowigzkowemu ubezpieczeniu
oC,
4) szkody spowodowane przez Podwykonawcéw (OC podwykonawcy),
- na sume ubezpieczenia nie nizszg niz 1.000.000,00 zt, na jedno i wszystkie zdarzenia na
okres od dnia zawarcia umowy do momentu podpisania protokotu koricowego odbioru
robot.

10. Maksymalna wysokos¢ franszyzy redukcyjnej lub udziatu wtasnego nie moze przekraczac
3 % sumy ubezpieczenia w kazdym przypadku wysokosci wyrzadzonej i powstatej
szkody.

11. Jako dowdd wykonania obowigzku ubezpieczenia wykonawca przedtozy do wgladu
wykupione polisy wraz z dowodem optacenia sktadek oraz ich kopie poswiadczone za
zgodnos¢ z oryginatem.

§14
KARY UMOWNE
1. Strony postanawiajg, iz w przypadkach okreslonych w Umowie obowigzujgcg forma
odszkodowania za szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Umowy bedg kary umowne.
2. Kary te beda naliczane w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:
1) Zamawiajgcemu przystugujg od Wykonawcy nastepujgce kary umowne:

a) za zwtoke w wykonaniu zobowigzania, o ktérym mowa w § 7 ust. 5 - w wysokosci

0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 - za kazdy dzien zwtoki,

b) za zwioke w wykonaniu w terminie wynikajgcym z aktualnego, zaakceptowanego
przez Zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo-finansowego w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 - za kazdy dzien zwioki
poczgwszy od 15 dnia zwtoki,

c) za opdznienie w usunieciu wad i/lub usterek stwierdzonych podczas odbioru
koricowego lub odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa -
odpowiednio w § 11 ust. 1 - za kazdy dzien opdznienie,

d) za opdinienie w usunieciu wad i/lub usterek stwierdzonych w trakcie okresu
gwarancji lub rekojmi, w stosunku do terminéw wyznaczonych na usuniecie wad - w
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wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 - za kazdy
dzien opdznienia,

e) za rozwigzanie Umowy (w wyniku czego doszto do zakonczenia wspoétpracy) z winy
lezgcej po stronie Wykonawcy - w wysokosci 15 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 11 ust. 1.

2) Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane,
dostawy lub ustugi, w wysokosci 2.000 ztotych za kazdg nieprzediozong kopie
umowy lub jej zmiany,

b) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie, w wysokosci 5.000 ztotych,

c) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zapfaty przez Wykonawce
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom w wysokosci 5.000 ztotych, za kazdy
brak zaptaty lub nieterminowg zaptate.

. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
ogdlnych w przypadku, gdy poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kare umowna.

. Kary umowne sg naliczane niezaleznie od siebie i podlegajg sumowaniu.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia naleznych kar umownych z faktur za
czesciowe lub koncowe wykonanie przedmiotu Umowy.

§15
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Wykonawca wnidst Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy tj. i, zt  (stownie: ...
........................................................... ) na zasadach okreslonych w rozdziale XVI SIWZ, w
FOIMIUE e e e

. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy.

. Zamawiajgcy zwréci zabezpieczenie wedtug nastepujgcych zasad: 70 % kwoty
zabezpieczenia, co stanowi kwote ... zt zwrdci w ciggu 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane — tj. od
dnia podpisania protokotu koricowego odbioru robdét Obiektu, natomiast pozostate
30 % kwoty zabezpieczenia, co stanowi kwote .................. zt Zamawiajgcy zwrdci nie
pdzniej niz w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady przedmiotu Umowy — tj. od
dnia podpisania protokotu ostatecznego odbioru Obiektu, jezeli nie zostatlo wczesniej
wykorzystane.

. W terminie do 15 dni po podpisaniu protokotu ostatecznego odbioru, Wykonawca
wystgpi do Zamawiajgcego w formie pisemnej o zwrot pozostatej kwoty zabezpieczenia.

§16
GWARANCIJA JAKOSCI i REKOJMIA ZA WADY
Wykonawca na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane urzadzenia udziela
gwarancji jakosci na okres ...... miesiecy liczagc od dnia podpisania protokotu koficowego
odbioru bez wad i przejecie przez Zamawiajgcego Obiektu do uzytkowania.
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Wykonawca zobowigzany bedzie do bezptatnego usuniecia w ramach gwarancji
wszystkich wad i usterek przedmiotu zamodwienia, zgtoszonych przez Zamawiajgcego
przed uptywem okresu gwarancyjnego.

W ramach obowigzkéw objetych gwarancjg jakosci wykonawca zobowigzany bedzie do
usuniecia wady fizycznej rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu zamdwienia lub
wymiane tej rzeczy na wolng od wad.

W przypadku wystgpienia (ujawnienia) wady, w tym wady ukrytej, w okresie gwarancji
Zamawiajgcy zobowigzany zawiadomi wykonawce niezwfocznie po jej dostrzezeniu.

W przypadku zgtoszenia wady przez Zamawiajgcego, wykonawca zobowigzany bedzie do
usuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie dtuzszym jednak niz
termin technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia.

Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu, Zamawiajacy
bedzie médgt zleci¢ usuniecie wad i szkdd spowodowanych przez wady innemu
podmiotowi i obcigzy¢ wykonawce kosztami powstatymi z tego tytutu. Niezaleznie od
tego Zamawiajacy moze zgdaé¢ od wykonawcy naprawienia szkody wyniktej ze zwtoki w
przystgpieniu do usuwania wad.

Jezeli stwierdzone wady beda uniemozliwia¢ uzytkowanie Obiektu, a takze gdy
ujawniona wada moze skutkowac¢ zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi,
zanieczyszczeniem  $rodowiska,  wystgpieniem  niepowetowanej szkody dla
Zamawiajgcego lub innych oséb, wykonawca obowigzany bedzie przystgpi¢ niezwtocznie
do usuniecia wady i usuniecia jej w najwczesniej mozliwym terminie, ale nie pdzniej niz
w terminie technicznie uzasadnionym, niezbednym do usuniecia.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowat usuwaniem
wad.

Jezeli w wykonaniu obowigzkéw z tytutu udzielonej gwarancji jako$ci Wykonawca
dokonat napraw urzadzen lub wyposazenia, termin gwarancji jakosci na naprawiong
cze$é/element odpowiednio: materiatdw, urzadzen lub wyposazenia biegnie na nowo od
chwili dostawy lub zakoriczenia naprawy, chyba, ze naprawa okazata sie nieistotna
wowczas termin gwarancji jakosci na naprawiong cze$é nie biegnie na nowo, a ulega
jedynie przedtuzeniu o czas przeprowadzanej naprawy od dnia jej zgtoszenia
Wykonawcy do dnia zakonczenia naprawy.

W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego
wskutek wady przedmiotu zamdwienia Zamawiajgcy nie mdgt z niego korzystacé.
Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuniecia wad ze wzgledu na wysokos¢ kosztéw
usuwania wad.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za caty przedmiot zamodwienia, w tym
takze za czesci realizowane przez podwykonawcéw (dalszych podwykonawcow).

W okresie gwarancji wykonawca bedzie zobowigzany do dokonywania przegladdw i
nieodptatnego usuwania ujawnionych wad.

Przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg co 6 miesiecy.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie protokdt przegladu
gwarancyjnego.

Na miesigc przed uptywem terminu gwarancji wykonawca i Zamawiajgcy dokonajg
przeglagdu pogwarancyjnego przedmiotu zaméwienia, a stwierdzone wady wykonawca
usunie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. W przypadku nie usuniecia wad
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w ww. terminie, Zamawiajgcy bedzie miat prawo powierzy¢ ich usuniecie innemu
podmiotowi na koszt wykonawcy.

Wykonawca odpowiadaé bedzie za wade réwniez po uptywie okresu gwarancji, jezeli
Zamawiajgcy zawiadomi go o powstaniu wady przed uptywem okresu gwarancji.

Na dostarczone i zamontowane urzgdzenia wykonawca zapewni serwis gwarancyjny z
miejscem wykonania naprawy u Zamawiajgcego, chyba ze zostanie uzgodnione to w
innej formie z Zamawiajacym.

Stosownie do postanowien art. 558 §1 Kodeksu cywilnego, rozszerza sie
odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wszelkie wady — w ten sposéb, ze uprawnienia z
tego tytutu przystugiwac bedg Zamawiajgcemu w okresie 60 miesiecy od dnia podpisania
protokotu koricowego odbioru Obiektu bez wad.

Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

W przypadku nie wywigzania sie wykonawcy z terminu na usuniecie wady uznaje sie, ze
udziela on Zamawiajacemu zezwolenia na naprawe, usuniecie usterki lub awarii na koszt
i ryzyko wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w
pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty, bedacej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania umowy ztozonego na okres rekojmi.

Gwarancja jakosci i rekojmia za wady obejmuje rowniez uszkodzenia wskutek wadliwego
wykonawstwa (niezgodnego z dokumentacjg opisujgcg przedmiot zamowienia lub z
zasadami sztuki budowlanej) badZ nieprzestrzegania warunkéw specyfikacji istotnych
warunkéw zamoéwienia albo ukrytej wady materiatowe;.

llekro¢ jest mowa o wadzie, nalezy przez to rozumie¢ wade, w tym wade ukryta,
zmniejszajgcg wartos¢ lub uzytecznos¢ przedmiotu zamdwienia, lub tez wskazujgca na
brak wymaganych jego wtasciwosci koniecznych do jego nalezytego funkcjonowania lub
brak zupetnosci (wada fizyczna).

§17
PODWYKONAWCY

. Wykonawca przedmiot Umowy w zakresie ..........ceveeeenen. bedzie realizowac przy

udziale podwykonawcy: .......ccccveneen..

. Zmiana podwykonawcy lub daIszego podwykonawcy w zakresie wykonania robdt

budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania uchybienia i zaniedbania

podwykonawcéw, dalszych podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikdw w
takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania
jego wtasne.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty
budowlane, zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dofgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Kazdy projekt umowy lub umowa o podwykonawstwo powinny zawieraé co najmniej:

1) zakres robdt budowlanych/dostaw/ustug przewidzianych do wykonania;
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2) wysokos¢ wynagrodzenia nalezng podwykonawcy, ktéra nie moze by¢ wyzsza od
wynagrodzenia okreslonego w kosztorysie ofertowym wykonawcy - za t3 czesc
zamowienia;

3) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, ktéry nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni
liczac od daty doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
prawidtowo wystawione] faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy/ ustugi/roboty budowlanej;

4) termin wykonania zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy/ustugi/roboty budowlanej, zgodny z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
harmonogramem rzeczowo-finansowym;

5) mozliwo$¢ wypowiedzenia/rozwigzania umowy w przypadku, gdy podwykonawca lub
dalszy podwykonawca nie dochowa terminu, o ktérym mowa w pkt. 4);

6) oswiadczenie, ze podwykonawca zapoznat sie z trescig umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgfasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany. Zastrzezenia mogg by¢ zgtaszane w
formie pisemnej w przypadkach, gdy wykonawca lub podwykonawca przewiduje termin
zapfaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni od daty doreczenia faktury lub rachunku
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
roboty budowlanej lub ustugi czy dostawy.

. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub jej zmiany, w terminie
14 dni, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, o ktérej mowa w ust. 7, w
przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo i
jej zmian, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢
przedmiotu niniejszej Umowy, i jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto o ktéorym mowa w § 9 ust. 1 Umowy, przy czym wytgczenie to nie
dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.
Wymagania dotyczgce umoéw o podwykonawstwo:
1) umowa z podwykonawcyg lub dalszym podwykonawcy powinna stanowi¢ w
szczegdblnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy i dalszego podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia faktury zobowigzanemu do zaptaty,

b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie odpowiednio:
robét budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci
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zamowienia okreslonego umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym, a
Wykonawcg,

c) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co
najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajacym, a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okres$lonym w dokumentacji projektowej, specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét, SIWZ oraz standardom deklarowanym w
ofercie Wykonawcy,

d) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego,

2) podwykonawca lub dalszy podwykonawca s3 zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentdw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo,

3) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktorzy
zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane lub

b) przedtozone Zamawiajagcemu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem
sg dostawy lub ustugi,

Zamawiajgcy zaptaci bezposrednio podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez

odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zgodnie z trescig

umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze pozostawac w sprzecznosci z ogdlnymi zasadami

wynikajgcymi z SIWZ oraz niniejszej Umowy w szczegdlnosci w zakresie przedmiotu

Umowy, terminu realizacji oraz technologii wykonania robdét budowlanych, terminu i

zasad odbioru, okresu rekojmi i gwarancji, serwisu (o ile dotyczy), zakresu oraz zasad

zatwierdzenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw.

14. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci przedmiotu Umowy na roboty

budowlane nastgpi w trakcie jej realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego
przedstawi oswiadczenie lub oswiadczenie i dokumenty potwierdzajgce brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego
podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany bedzie zastgpic
tego podwykonawce lub zrezygnowac¢ z powierzenia wykonania czesci zamodwienia
podwykonawcy.

§18
ROZLICZANIE ROBOT WYKONYWANYCH PRZEZ PODWYKONAWCOW

Wykonawca obowigzany jest informowa¢ Zamawiajgcego o wysokosci wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom i o zaptatach dla podwykonawcdow, a wraz z fakturg za
wykonane roboty przedstawi Zamawiajgcemu kserokopie potwierdzonego przelewu
bankowego na kwote nalezng podwykonawcom.

Przed wypfata wynagrodzenia, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu oswiadczenie
podwykonawcéw, iz naleznosci zwigzane z realizacja zamdwienia (badZ jego czesci),
zostaty podwykonawcom zaptacone przez Wykonawce w petnej wysokosci.
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W razie otrzymania przez Zamawiajgcego informacji, iz Wykonawca nie zapfacit
podwykonawcy/podwykonawcom naleznego im wynagrodzenia za wykonane prace,
Zamawiajgcy bedzie miat prawo do powstrzymania sie z ptatnoscia wynagrodzenia
Wykonawecy do czasu wyjasnienia tej okolicznosci.
Zamawiajgcy dokona  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3. Zamawiajgcy
poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$é
takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W takim przypadku
Wykonawca nie bedzie domagat sie zaptaty wynagrodzenia w czesci przekazanej
bezposrednio podwykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 9, lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci, o ktérej mowa w § 9 ust. 1
Umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez zamawiajgcego.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
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rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

W uzasadnionym przypadku Zamawiajacy moze — na pisemny wniosek Wykonawcy,

wyrazi¢ pisemng zgode na bezposrednig zaptate za wykonane roboty przez

podwykonawce lub dalszego podwykonawce, w terminie przewidzianym na zaptate
naleznosci dla Wykonawcy, jezeli spetnione zostang facznie ponizsze warunki:

1) o bezposrednig zaptate dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wystgpi
Wykonawca z wnioskiem uzasadniajgcym mozliwos¢ zaptaty dla podwykonawcy przez
Zamawiajacego,

2) zostata zawarta umowa z podwykonawcg zaakceptowana przez Zamawiajgcego,

3) Wykonawca potwierdzi wykonanie robdt zleconych dla podwykonawcy, ze zostaty
wykonane zgodnie z zawartg umowg i doreczong podwykonawcy dokumentacjg
projektowa,

4) po wykonaniu robdét zleconych dla podwykonawcy zostanie sporzgdzony protokot
odbioru robot zaakceptowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Inzyniera.

W takiej sytuacji wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie pomniejszone o kwote

wynagrodzenia zaptaconego dla podwykonawcy.

Postanowienia ust. 12 nie majg zastosowania:

1) w przypadku nie dokonania zaptaty przez Wykonawce dla podwykonawcy za
wykonane przez niego roboty w terminie okreslonym w umowie z podwykonawcy,

2) jezeli Wykonawca zlecit wykonanie robét dla podwykonawcy:

a) z ktérym nie zawart umowy,
b) z ktérym zawart umowe bez zgody Zamawiajgcego,
c) z ktédrym zawart umowe, a ktérej tresc nie zaakceptowat Zamawiajacy.

W przypadku, o ktérym mowa z ust. 12 nie jest wymagana zmiana Umowy w drodze

pisemnego aneksu.

§19
ROZWIAZANIE UMOWY

Oprécz wypadkdw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego stronom przystuguje
prawo odstgpienia od Umowy, jej czesci w nastepujgcych sytuacjach:
1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie do 90 dni od dnia

uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy w szczegdlnosci, gdy:
1) nastgpita likwidacja Wykonawcy (postawienie w stan likwidacji), badzZ zostat ztozony

whniosek o wszczecie w stosunku do Wykonawcy ktdregokolwiek z postepowan
wskazanych w przepisach ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadtosciowe (Dz.U.
2019, poz. 498 z p6in. zm.) lub ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo
restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2019, poz. 243);

2) zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne w stosunku do Wykonawcy lub

Podwykonawcéw;

3) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku

Wykonawcy lub jego czesci lub naleznosci, przystugujgcych Wykonawecy ze strony
Zamawiajgcego;

4) Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie 30 dni od daty podpisania Umowy;
5) Wykonaweca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje

przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni;
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6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg Umowa w sposéb niezgodny ze
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, wskazaniami Zamawiajgcego
lub niniejszg Umowa, w szczegdlnosci jezeli Wykonawca bedzie wbudowywat
materiaty i urzadzenia o cechach technicznych i uzytkowych gorszych w stosunku do
przewidzianych w projekcie budowlanym i projekcie wykonawczym;

7) Wykonawca nie dostarczy dokumentéw wymaganych zapisami niniejszej Umowy, w
tym okreslonych w SIWZ (np. w szczegdlnosci ewentualna aktualizacja
harmonogramu rzeczowo-finansowego, planu zapewnienia jakosci, planu BIOZ,
wnioski materiatowe);

8) Wykonawca lekcewazy swoje obowigzki, polegajgce na niewykonywaniu polecen
Zamawiajgcego lub jego upowaznionych przedstawicieli — 2 razy pisemne wezwanie
dotyczace danego obowigzku;

9) Wykonawca nie dostarczyt optaconej polisy ubezpieczeniowej;

10) Wykonawca wprowadzit niezatwierdzonego Podwykonawce na budowe;

11) Wykonawca nie dostarczyt po pisemnym wezwaniu od Zamawiajgcego wymaganych
dokumentéw;

12) Wykonawca razgco naruszyt zasady okreslone w Umowie;

13) Wykonawca nie reguluje w terminie ptatnosci naleznych zaakceptowanym i
zatwierdzonym Podwykonawcom.

14) Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa
podmiotu na ktérego zasobach polega Wykonawca - nie potwierdzajg spetnienia
przez Wykonawce warunkdéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec tych
podmiotéw podstawy wykluczenia, a Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego oraz w
terminie okreslonym przez Zamawiajgcego:

a) nie zastgpit tego podmiotu innym podmiotem lub podmiotami, lub
b) nie zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamdwienia;

15) Jezeli Zamawiajacy, na kazdym etapie realizacji Umowy uzna, ze Wykonawca nie
posiada wymaganych zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobdow technicznych lub
zawodowych Wykonawcy w inne przedsiewziecia gospodarcze Wykonawcy moze
mie¢ negatywny wptyw na realizacje zaméwienia.

2. Wykonawcy nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych korzysci na

skutek rozwigzania umowy w trybie ust. 1.

3. Zamawiajgcemu przystuguje ponadto prawo odstgpienia od umowy w terminie jak wyzej

w przypadku:

1) koniecznosci co najmniej trzykrotnego dokonywania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty lub

2) koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wynagrodzenia
jak w § 11 ust. 1 podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktoérzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktdrzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu
umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

4. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od czesci umowy jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego
wezwania w terminie 30 dni od uptywu terminu na zaptate faktur okreslonym w
niniejszej umowie,

2) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru czesci przedmiotu
Umowy,
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6.

3) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia nieprzewidzianych
uprzednio okolicznosci nie bedzie moégt wywigzaé sie ze swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy,

4) na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robét
trwa dtuzej niz 60 dni,

5) Zamawiajacy opodznia sie z przekazaniem dokumentacji projektowej lub terenu
budowy przez okres dtuzszy niz 30 dni,

6) Zamawiajgcy opdznia sie z przeprowadzeniem odbioru czesci i catosci robot
wzgledem termindw okreslonych niniejszg Umowg przez okres dtuzszy niz 30 dni.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujace obowigzki szczegétowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji prac w toku wedtug
stanu na dzien odstgpienia,

2) w przypadku, gdy dojdzie do odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy, Zamawiajacy
ma prawo wstrzymac dalsze ptatnosci z tytutu Umowy, az do rozliczenia wykonanych
robot. Wykonawcy w tym przypadku nie przystugujg odsetki z tytutu zwitoki w
zapfacie wynagrodzenia.

Odstgpienie oraz rozwigzanie jak w ust. 4 od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej

pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie.

§ 20

OBOWIAZKI WYKONAWCY | ZAMAWIAJACEGO W ZWIAZKU Z ODSTAPIENIEM OD UMOWY

1.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca

ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymac wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrone zycia i
wiasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
oraz zabezpieczy¢ teren budowy i opuscié go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

2) przekazaé znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
Zamawiajgcego, urzgdzenia, materiaty i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat
ptatnosé oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, projekt budowlany i
projekty wykonawcze oraz dziennik budowy - najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu

gotowos$¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych. W przypadku

niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 21 dni od dnia zawiadomienia o

odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy

urzgdzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i

urzadzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego

majatku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego,

Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania w terminie do 21 dni do odbioru robét

przerwanych i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swéj dozdr terenu

budowy z zastrzezeniem wykonania przez Wykonawce ust. 3.
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10.

11.

12.

13.

14.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest
zobowigzany niezwtocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robdt tymczasowych na
swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego
obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robdt tymczasowych na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o

odstgpieniu polecenn Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa

robot.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych w terminie do 21 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia na zasadach okreslonych w Umowie,

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozdr w terminie 14 dni od daty
podpisania protokotu z inwentaryzacji, o ktérym mowa w ust. 9.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czes¢

przedmiotu Umowy wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

W terminie do 30 dni od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru robét po odstgpienia od

Umowy, Wykonawca przy udziale co najmniej Zamawiajgcego i Inzyniera, sporzadzi

szczegotowy protokdét odbioru robét przerwanych i robét zabezpieczajgcych ( tzw.

protokot z inwentaryzacji) wedtug stanu na dzien odstgpienia wraz z okresleniem kwot
wynagrodzenia naleznych Wykonawcy. Protokét z inwentaryzacji stanowi podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu

inwentaryzacji robét ( w tym geodezyjnej inwentaryzacji robot) wedtug stanu na dzien

odstgpienia.

Wykonaweca sporzadzi wykaz tych zakupionych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen,

ktére nie moga by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych

Umowag, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu

zwrotu kosztdw ich nabycia. Zamawiajgcy odkupi te materiaty, konstrukcje i urzadzenia

pod warunkiem, ze zostang one przez Zamawiajgcego i Inzyniera odebrane, jako nowe i

zdatne do uzycia. Jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy, Zamawiajgcy nie ma obowigzku odkupywaé materiatéw, konstrukcji i

urzgdzen niewbudowanych przez Wykonawce.

Szczegbtowy protokot robdt odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczajgcych w

toku ( tzw. protokoét z inwentaryzacji), inwentaryzacja robét i ewentualny wykaz tych

materiatow, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez

Wykonawce odpowiedniej faktury VAT.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia

odstgpienia wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia

Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na

podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawecze. Pokryje tez koszty

za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt, o ile
odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie roboét i terenu budowy oraz wszelkie

inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, z przyczyn

ktdrej nastgpito odstgpienie od Umowy.
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§21
WARUNKI ZMIANY UMOWY

1. Dopuszczalne jest dokonywanie zmian Umowy o charakterze nieistotnym, przez co nalezy
rozumie¢ zmiany nieodnoszgce sie do kwestii, ktére podlegaty ocenie podczas wyboru
wykonawcy i takich, ktore gdyby byly znane w momencie wszczecia procedury, majgcej
na celu zawarcie umowy, nie miatyby wptywu na ilos¢ podmiotéw zainteresowanych tg
procedurg. W powyzszym kontekscie nie stanowi zmiany umowy przyktadowo: zmiana
danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy, numeru rachunku.

2. Okredlajac warunki dokonania dopuszczalnej zmiany umowy, sporzadza sie protokét
koniecznosci, biorgc pod uwage w szczegdlnosci:

1)
2)

3)
4)

5)
6)

opis zmiany,

uzasadnienie zmiany ( kazdy wniosek o zmiane zapiséw umowy winien by¢ przedtozony
przez wykonawce pisemnie wraz ze szczegétowym uzasadnieniem zmiany. Ciezar dowodu
Zmiany spoczywa na wykonawcy ),

koszt zmiany i sposdb jego wyliczenia,

wptyw zmiany na wysokos$¢ wynagrodzenia ( Zamawiajgcy moze uwzgledni¢ mozliwosc¢
zmiany wynagrodzenia umownego w zakresie wynikajgcym z opisanych w Umowie i SIWZ
okolicznosci oraz przepiséw prawa ),

czas wykonania zmiany,

wptyw zmiany na termin zakonczenia umowy ( Zamawiajgcy moze uwzgledni¢
mozliwos¢ wprowadzenia zmiany terminu koricowego tylko w zakresie czasu niezbednego
na usuniecie przeszkdd wraz z czasem niezbednym na dostosowanie sie do zaistniatych
nowych okolicznosci uzasadniajgcych zmiany. Wniosek winien byé ztozony przed terminem
zakonczenia, w czasie umozliwiajgcym przeprowadzenie u Zamawiajgcego stosowne;j
procedury w tej sprawie, co najmniej 7 dni przed terminem realizacji zamdwienia ).
Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzenie zmian do umowy nie bedzie miato charakteru
automatycznego i zastrzega sobie prawo ich nieuwzglednienia.

3. Przewiduje sie mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystgpienia co
najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podanych
warunkdw ich wprowadzenia:

1)

2)

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany o0sob wskazanych do realizacji
zamowienia, pod warunkiem spetniania wymagan wymienionych w SIWZ. Nie
dopuszcza sie zmiany ww. osOb przed rozpoczeciem wykonywania robdt. Zmiana
osoby musi by¢ uzasadniona,

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy o czas

opdinienia, jezeli takie opdznienie ma lub bedzie miato wptyw na wykonanie umowy

w przypadku:

a) zawieszenia robodt przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od
wykonawcy,

b) szczegdlnie niesprzyjajacych warunkdw atmosferycznych (dtugotrwate — powyzej 5
dni : silne mrozy ponizej -10°C, ulewne i dtugotrwate ulewne deszcze, ponad
normowe opady s$niegu, dtugotrwate wysokie temperatury — powyzej 25°C ) lub
warunkéw  gruntowo-wodnych  uniemozliwiajgcych  prowadzenie  robét
budowlanych z zachowaniem wymaganej technologii, przeprowadzanie préb i
sprawdzen, dokonywanie odbioréw, o ile nie dato sie tego przewidzie¢ i / lub
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wykonaé¢ w innym terminie, co moze mie¢ wptyw na jakos$¢ wykonania, trwatosc¢ i
zachowanie okresu rekojmi i gwarancji. Wystgpienie niekorzystnych warunkéw
pogodowych wykonawca winien zgtosi¢ w dzienniku budowy oraz pisemnie Inzynierowi
i Zamawiajagcemu. Zgtoszenie powinno zosta¢ potwierdzone przez Inzyniera i
stwierdzone potwierdzeniem z najblizszej stacji meteorologicznej,

c) opdzinienia spowodowane uzgodnieniami z poszczegdlnymi organami, pod
warunkiem, ze wykonawca ze swojej strony wykonat czynnosci z zachowaniem
nalezytej starannosci i terminowosci,

d) nieprzewidziane warunki realizacji, tj. inne niz zatozono warunki geologiczne,
archeologiczne, terenowe, w szczegdlnosci: wykopaliska archeologiczne,
niewypaty i niewybuchy, niezinwentaryzowane lub btednie zinwentaryzowane
obiekty budowlane,

e) zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w
szczegblnosci:

— wstrzymanie robdt przez Zamawiajgcego lub rezygnacje przez Zamawiajgcego z
realizacji czesci przedmiotu Umowy z przyczyn od Zamawiajgcego niezaleznych,

— koniecznos$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,

f)  koniecznos¢ wykonania zamdwienia dodatkowego, w rozumieniu ustawy Prawo
zamoéwien publicznych, ktérego realizacja bedzie miata wptyw na termin wykonania
przedmiotu Umowy,

g) wystgpienie kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujgcych unikniecie lub usuniecie kolizji,

h) wystgpienie opdznien w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez
witasciwe organy administracji, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

i) wystgpienie opdznien lub sprzeciwdéw w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien,
itp., do wydania ktorych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa,
jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww.
decyzje powinny zosta¢ wydane oraz sytuacje te nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ przy dotozeniu przez niego najwyzszej
starannosci dziatania, wiasciwej dla profesjonalisty,

i) wystgpienie braku mozliwosci wykonania robdét z powodu niedopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

k)  wystgpienie dziatania sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z postanowieniami umowy,

l) dziatanie osdéb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktdre to dziatanie
nie jest konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze Stron,

m) niemoznosci wykonania robét z powodu braku dostepnosci do miejsc
niezbednych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

n) wystgpienie innych opdznien lub przestojéw z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce.

4. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wynagrodzenia umownego w przypadkach:
1) ustawowej zmiany okreslonej w umowie stawki podatku od towaréw i ustug VAT w trakcie
realizacji niniejszej umowy. Podatek VAT bedzie naliczany w wartos$ciach wynikajgcych z
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2)

przepisow obowigzujgcych w dniu wystawienia faktury z jednoczesnym dokonaniem przez
Strony inwentaryzacji robét wedtug stanu na dzien poprzedzajgcy wystawienie faktury po
wejsciu w zycie zmienionych przepisow. Jednoczesnie kwota brutto wynagrodzenia
umownego, okreslona w umowie, zostanie aneksem do umowy odpowiednio zmieniona,
w zwigzku z robotami dodatkowymi, zaniechanymi i zamiennymi.

5. Zamawiajgcy dopuszcza inne zmiany postanowien umowy, takie jak:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

zmiany technologii wykonywania robét i/lub rodzaju materiatéw, z ktérych bedg wykonane
roboty budowlane, w przypadku w szczegdlnosci zaprzestania produkcji materiatu badz
wycofania i wprowadzenia przez producenta materiatu o parametrach i cechach uzytkowych
lepszych lub jakosciowo wyzszych lub technologicznie nowszych albo wtasciwszych w
zaistniatej sytuacji. Zmiana rodzaju materiatéw, urzgdzenia wymaga pisemnej akceptacji
Zamawiajgcego, uzyskanie ktdrej wymaga przedstawienia przez wykonawce szczegdtowego
uzasadnienia zmiany wraz z pisemnym potwierdzeniem producenta parametréw nowych
materiatdw. Zmiana rodzaju materiatéw i/lub technologii realizacji, jesli nie powoduje
zmiany wynagrodzenia nie wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy,

zmiana 0s06b, ktdére beda uczestniczyty w wykonywaniu umowy, na skutek np. Smierci,
choroby lub innych zdarzen losowych, niewywigzywania sie z obowigzkédw wynikajgcych z
Umowy lub jezeli zmiana ta stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn, np.
rezygnacji z petnienia okreslonej funkcji. Zmiana osdb, ktére bedg uczestniczy¢ w
wykonywaniu przedmiotu umowy moze nastgpi¢ po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajgcego i spetnieniu przez te osoby warunkéw okreslonych w SIWZ,

zmiana umowy w zakresie podwykonawcdéw, za uprzednig zgodg Zamawiajgcego, tj.
mozliwe powierzenie podwykonawcom innej czesci robét niz wskazana w ofercie
wykonawcy, rezygnacja z planowanego podwykonawstwa, a takze mozliwa zmiana
podwykonawcy na etapie realizacji robdt, o ile nie sprzeciwia sie to postanowieniom SIWZ,
zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania pfatnosci na rzecz wykonawcy na
skutek np. zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie przedsiewziecia,
zmiany przepisdw zwigzanych z przedmiotem umowy,

zmiana wynikajgca z przejecia zobowigzan przez Zamawiajgcego wzgledem
podwykonawcdédw wykonawcy,

wprowadzenie do realizacji przedmiotu Umowy robdt zamiennych, na zasadach i w
okolicznosciach okreslonych w rozdziale IV pkt. 11 SIWZ ( roboty zamienne beda
rozliczane na podstawie wskaznikéw kalkulacyjnych i cen materiatdw oraz kosztéw
pracy podstawowego sprzetu technicznego przyjetych przez wykonawce w kosztorysie
ofertowym. W przypadku braku podstaw z kosztorysu ofertowego bedg miaty
zastosowanie powszechnie stosowane katalogi KNR lub KNNR, a w stosunku do
materiatow ceny rynku lokalnego ).

6. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane Umowy w nastepujgcych przypadkach :

1)

2)

w przypadku wykonywania robdt zamiennych lub ograniczenia zakresu rzeczowego
przedmiotu umowy, z zastrzezeniem nieprzekroczenia czesci wykraczajacej poza
okreslenie przedmiotu Umowy zawarte w SIWZ — zmiana moze dotyczyc
wynagrodzenia, wymogéw w zakresie odbioru robdét, terminu wykonania i innych
okolicznosci powstatych w zwigzku z robotami zamiennymi lub ograniczeniem zakresu
rzeczowego przedmiotu umowy,

w przypadku wykrycia wad dokumentacji projektowej na etapie wykonywania umowy
— gdy okolicznos¢ ta wptyneta na konieczno$é¢ zmiany wymogdéw w zakresie odbioru
robét, terminu wykonania i innych okolicznosci powstatych w zwigzku z zaistniatg wadg
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11.

12.

dokumentacji projektowej i zmiany te bedg konieczne gdyz kontynuacja wykonania
umowy grozitaby powstaniem Obiektu obarczonego wadg. W takim przypadku
wszelkie obcigzenia finansowe bedg po stronie wykonawcy, w tym réwniez zostang
zastosowane kary umowne,

3) w przypadku zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie
majacym wptyw na realizacje przedmiotu umowy.

. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze dopusci¢ wprowadzanie zmian w

stosunku do dokumentacji projektowej, w trakcie prowadzenia inwestycji w zakresie
technologii wykonania elementéw robdt. Dopuszcza sie je tylko w przypadku, gdy
proponowane przez Inzyniera lub Zamawiajgcego rozwigzanie jest lepsze funkcjonalnie od
tego, jakie przewiduje projekt i nie prowadzi do znacznej zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy.

. W przypadku uzasadnionego ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenie

przystugujace wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za
wszystkie udokumentowane poniesione juz koszty tego zakresu rzeczowego.

. Jezeli w toku realizacji przedmiotu umowy Strony ustalg wykonanie robét zamiennych, to

roboty pierwotnie planowane zostang wyfgczone z zakresu podstawowego przedmiotu

umowy na podstawie zakresu zmian okre$lonych w protokotach koniecznosci oraz na

podstawie cen jednostkowych i czynnikéw kalkulacyjnych okreslonych przez wykonawce.

Zakres robét zamiennych zostanie okreslony w protokole koniecznosci oraz przedmiarze

robot sporzgdzonym przez Inzyniera. Natomiast wynagrodzenie z tytutu wykonania roboét

zamiennych zostanie ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy.

Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy bedzie potwierdzenie powstatych

okolicznosci w formie opisowej i ich uzasadnienie w protokole koniecznosci.

Przewiduje sie dokonanie zmiany tresci umowy, jezeli zmiany dotyczg realizacji

dodatkowych robdét budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjetych

zamowieniem podstawowym, o ile staly sie niezbedne i zostaty spetnione facznie
nastepujgce warunki:

1) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu,
ustug lub instalacji, zamdéwionych w ramach zaméwienia podstawowego,

2) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos$¢ lub znaczne zwiekszenie
kosztéw dla Zamawiajgcego,

3) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej
pierwotnie w umowie,

4) zamoéwienie dodatkowe bedzie wykonywane w czasie wykonywania zamodwienia
podstawowego.

Przewiduje sie mozliwos¢ dokonania zmiany umowy, jezeli zostang spetnione fgcznie

ponizsze warunki :

1) koniecznos$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych Zamawiajacy,
dziatajgc z nalezytg starannoscig, nie mogt przewidzieé,

2) taczna wartosé zmian nie przekracza 50% wartosci zawartej umowy.

Przewiduje sie mozliwos$¢ zmiany umowy ze wzgledu ma matg wartos¢ zmiany, jezeli :

1) zmiana dla robdt budowlanych jest mniejsza niz 15% wartosci zawartej umowy,

2) zmiana dotyczaca dostaw lub ustug wykonywanych na rzecz prowadzonych robdt
budowalnych jest mniejsza niz 10% wartosci zawartej umowy,
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14.

3) wartosci zmian, o ktorych mowa w pkt. 1) i 2) s3 mniejsze od wartosci dla progow
unijnych dla robét budowlanych.

4) zmiany, o ktédrych mowa w pkt. 1) — 3) nie beda prowadzi¢ do zmiany istotne;j.

Przewiduje sie mozliwos¢ dokonania zmiany wykonawcy, z ktérym zawarto umowe, i

ktérego ma zastgpi¢ nowy wykonawca:

1) w wyniku potgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca
spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

2) w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej w postaci aneksu.

§22
ROZSTRZYGANIE SPOROW

Strony zgodnie postanawiajg, ze wszelkie ewentualne spory, ktére powstang na tle realizacji
Umowy beda poddawane do rozstrzygniecia przez wtasciwy sad powszechny z okregu, w
ktorym lezy siedziba Zamawiajgcego.

1.

4.

5.

§23
POSTANOWIENIA KONCOWE
Wykonawca oswiadcza, ze jest w petni uprawniony do zawarcia Umowy na warunkach w
niej okreslonych, a osoby wystepujace w jego imieniu przy zawarciu Umowy sg nalezycie
umocowane do jego reprezentacji.

. Wszelka korespondencja zwigzana z realizacjag Umowy (w tym niezbedne powiadomienia,

informacje, wnioski, itp.) sporzadzona bedzie w formie pisemnej w jezyku polskim.
Korespondencja bedzie przekazywana za posrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub
innego srodka stuzgcego do przekazywania informacji na odlegto$é, na wskazane ponizej
adresy:

dla Zamawiajgcego:

Gmina Swiekatowo
Adres ul. Dworcowa 20A

86-182 Swiekatowo
Telefon tel. 52 33 22 012 w.41, 604 296 465
e-mail ug@swiekatowo.pl

dla Wykonawcy:

Adres

=1 1] o Y o T PR

L 0 - 11 TR

. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg zastosowanie majg odpowiednie
powszechnie obowigzujgce przepisy prawne — w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego.
Integralng czesciag Umowy s3 nastepujace zataczniki:
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1) Specyfikacja Istotnych Warunkdéw Zamdwienia wraz z zatgcznikami
2) Oferta Wykonawcy
3) Kopie polis ubezpieczeniowych z dowodami ich optacenia
4) Wzoér Karty Gwarancyjnej
Zataczniki Nr 1, 2, 3 sporzadzone w formie elektronicznej na nosniku cyfrowym.
6. Umowa zostata sporzadzona w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych kazdy
uwazany jest za oryginalny — z tego 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego i 2 egzemplarze dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik Nr 4

do Umowy Nr ... zdnia .o,

KARTA GWARANCYIJNA (Gwarancja jakosci)

Na przedmiot Umowy pn.:
Przebudowa i rozbudowa istniejacej oczyszczalni sciekéw w Swiekatowie

Gwarantem jest:

zwany dalej Gwarantem

Uprawnionym z tytutu gwaranc;ji jest:
Gmina Swiekatowo
ul. Dworcowa 20A
86-182 Swiekatowo
zwana dalej Zamawiajgcym.

1. Przedmiot gwarang;ji
1) Niniejsza gwarancja obejmuje cato$¢ przedmiotu zamodwienia objetego Umowg nr
......... zdnia ..........c.u........., 0debranego protokotem koricowego odbioru robdét Obiektu z

2) Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego na podstawie niniejszej Karty
Gwarancyjnej za caty przedmiot Umowy, w tym takze za czesci realizowane przez
Podwykonawcéw (dalszych Podwykonawcéw).

3) Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za realizacje zobowigzania, o
ktorym mowa w punkcie pkt 2.

4) llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, nalezy przez to rozumieé
wade, w tym wade ukrytg, zmniejszajgcg wartosc lub uzytecznos¢ przedmiotu Umowy,
lub tez wskazujgcg na brak wymaganych jego wtasciwosci koniecznych do jego
nalezytego funkcjonowania lub brak zupetnosci (wada fizyczna).

2. Okresy gwarancji wynosz3:
1) .... miesiecy na efekty wykonanych robdt w ramach przedmiotu Umowy,
2) ... miesiecy na dostarczone urzadzenia, jednak nie krécej niz gwarancja jakosci
wystawiona przez producenta lub dostawce urzadzen, liczac od dnia podpisania
protokotu kornicowego odbioru bez wad.

3. Obowigzki i uprawnienia Stron
1) Gwarant zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia w ramach gwarancji wszystkich
wad i usterek przedmiotu Umowy, zgtoszonych przez Zamawiajgcego przed uptywem
okresu gwarancyjnego.
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2) W ramach obowigzkéw objetych gwarancjg jakosci Gwarant zobowigzuje sie do
usuniecia wady fizycznej rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy lub wymiane
tej rzeczy na wolng od wad.

3) W przypadku wystgpienia (ujawnienia) wady, w tym wady ukrytej, w okresie gwarancji
Zamawiajgcy zobowigzany jest zawiadomi¢ Gwaranta niezwtocznie po jej dostrzezeniu.

4) W przypadku zgloszenia Gwarantowi wady przez Zamawiajgcego, Gwarant
zobowigzuje sie do usuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie
dtuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia.

5) Gwarant odpowiada za wade réwniez po uptywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajacy
zawiadomit Gwaranta o powstaniu wady przed uptywem okresu gwarancji.

6) Na dostarczone i zamontowane urzadzenia Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny z
miejscem wykonania naprawy u Zamawiajgcego, chyba ze zostanie uzgodnione to w
innej formie z Zamawiajacym.

7) W okresie gwarancyjnym koszty zwigzane z naprawami, przegladami serwisowymi,
wymiang czesci, w tym ewentualng wysytkg ponosié¢ bedzie Wykonawca.

8) Gwarancja jakosci i rekojmia za wady obejmuje rdéwniez uszkodzenia wskutek
wadliwego wykonawstwa (niezgodnego z dokumentacjg opisujgcg przedmiot
zamoéwienia lub z zasadami sztuki budowlanej) badz nieprzestrzegania warunkéw
specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia albo ukrytej wady materiatowe;j.

. Ogolne warunki gwarancji:

1) Gwarant oswiadcza, ze wykonane roboty, zamontowane urzgdzenia oraz materiaty nie
majg usterek konstrukcyjnych, materiatowych Ilub wynikajgcych z btedow
technologicznych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie.

2) Jezeli stwierdzone wady beda uniemozliwia¢ uzytkowanie Obiektu, a takze gdy
ujawniona wada moze skutkowaé zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi,
zanieczyszczeniem  srodowiska, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla
Zamawiajgcego lub innych osdb, Gwarant obowigzany jest przystgpi¢ do usuniecia
wady niezwtocznie, tj. w terminie do 24 godzin od otrzymania powiadomienia, i
usuniecia jej w najwczedniej mozliwym terminie, ale nie pdziniej niz w terminie
technicznie uzasadnionym, niezbednym do ich usuniecia.

3) Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

4) Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu, Zamawiajgcy
moze zleci¢ usuniecie wad i szkdd spowodowanych przez wady innemu podmiotowi i
obcigzy¢ Gwaranta kosztami powstatymi z tego tytutu. Niezaleznie od tego
Zamawiajgcy moze zgda¢ od Gwaranta naprawienia szkody wyniktej ze zwioki w
przystgpieniu do usuwania wad.

5) Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowat usuwaniem wad.

6) Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od
wad, atakze w przypadku dokonania istotnej naprawy.

Przez istotng naprawe rozumie sie w szczegdlnosci:

a) wszelkiego rodzaju naprawy, ktdrych niewykonanie uniemozliwia funkcjonowanie
i/lub uzytecznos$¢ rzeczy objetej gwarancja,

b) drugg naprawe tej samej rzeczy objetej gwarancjg,

c) naprawe dotyczgcy elementéw konstrukcyjnych rzeczy objetej naprawa.

35



7) Zamawiajgcy zobowigzany jest pod rygorem utraty gwarancji do nieprowadzenie w
okresie, na jaki zostata udzielona gwarancja prac modernizacyjnych bez wczesniejszej
akceptacji Gwaranta.

8) Nie podlegajg gwarancji wady powstate w wyniku:

a) dziatania sity wyzszej,

b) naruszenia przez Zamawiajgcego postanowienia okreslonego w pkt 7,

c) samowolnych napraw, przerébek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez
uzytkownika lub inne nieupowaznione osoby.

5. Przeglady gwarancyjne.

1) Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg co 6 miesiecy.

2) Koszty obowigzkowych przegladéw zmodernizowanej oczyszczalni $ciekdw nie beda
obcigza¢ Zamawiajgcego. Wszelkie koszty wykonywania przegladéw gwarancyjnych
lezg po stronie Wykonawcy.

3) Date, godzine i miejsce dokonania przeglagdu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajac o nim Wykonawce w formie pisemnej, z co najmniej 14 — dniowym
wyprzedzeniem.

4) Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie protokét przegladu
gwarancyjnego, w czterech egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiajgcego oraz po
jednym dla Wykonawcy i Inzyniera. W przypadku nieobecnosci przedstawiciela
Wykonawcy, Zamawiajacy obowigzany jest niezwtocznie przesta¢ Wykonawcy jeden
egzemplarz protokotu przegladu gwarancyjnego.

5) Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato
zadnych ujemnych skutkdow dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez
komisje przegladowsa.

6) Na miesigc przed uptywem terminu gwarancji Gwarant i Zamawiajgcy dokonaja
przegladu pogwarancyjnego przedmiotu Umowy, a stwierdzone wady Gwarant usunie
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. W przypadku nie usuniecia wad w ww.
terminie, Zamawiajgcy ma prawo powierzy¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt
Gwaranta.

6. Komunikacja

1) O kazdej wadzie Zamawiajacy powiadomi Gwaranta pocztg elektroniczng na nizej
wskazany adres poczty elektroniCznej: .....eoveeeveeiecieeie e

2) Gwarant jest zobowigzany potwierdzié niezwiocznie przyjecie zgtoszenia na nizej
wskazany adres poczty elektronicznej : ug@swiekatowo.pl i uzgodni¢ z Zamawiajgcym
termin usuniecia wad.

3) Wszelka komunikacja pomiedzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej
na:
a) Adres Gwaranta:

b) Adres Zamawiajgcego:
Gmina Swiekatowo
ul. Dworcowa 20A
86-182 Swiekatowo

36


mailto:ug@swiekatowo.pl

4) O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w punktach 1)-3) Strony
obowigzane sg informowad sie niezwtocznie, i nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia
zmian, pod rygorem uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za
skutecznie doreczona.

7. Postanowienia kornicowe

1) W sprawach nieuregulowanych niniejszg Karta Gwarancyjng zastosowanie majg
zastosowanie aktualnie obowigzujgce przepisy prawa, w tym w szczegdlnosci Kodeksu
cywilnego.

2) Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czescig protokotu kornicowego odbioru
robot.

3) Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Podpis/y Gwaranta
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